

Zamawiający:

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozeznanie rynku w sprawie określenia szacunkowej wartości zamówienia: świadczenie wsparcia eksperckiego dla Zamawiającego w zakresie przygotowania, przeprowadzenia oraz ewaluacji pilotażu pn. „**Noc Dziedzictwa Religijnego**”, realizowanego w ramach projektu RELiHE – *Religious Heritage in Rural Areas*, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 9 lipca 2027 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z siedzibą Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, zaprasza Państwa do określenia wartości zamówienia w postępowaniu o wartości poniżej 170 000 zł netto.

I. Przedmiot zamówienia

świadczenie wsparcia eksperckiego dla Zamawiającego w zakresie przygotowania, przeprowadzenia oraz ewaluacji pilotażu pn. „**Noc Dziedzictwa Religijnego**”, realizowanego w ramach projektu RELiHE – *Religious Heritage in Rural Areas*, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2027 r. Pilotaż ma na celu przetestowanie nowych, możliwych do zastosowania i upowszechnienia sposobów udostępniania, interpretacji oraz promocji dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Pilotaż jest inspirowany dobrą praktyką „Night of Churches and Open Churches Day”, realizowaną przez Region Planowania Zemgale na Łotwie.

1. Szczegółowy przedmiot zamówienia

- 1) Wykonawca zapewni wsparcie eksperckie przy przygotowaniu, realizacji oraz ewaluacji pilotażu „Noc Dziedzictwa Religijnego”, w szczególności w zakresie rozwijania nowych form udostępniania dziedzictwa religijnego, angażowania społeczności lokalnych i odbiorców wydarzeń, interpretacji dziedzictwa oraz przygotowania rekomendacji dla polityki regionalnej.
- 2) Wykonawca zapewni zespół ekspercki obejmujący co najmniej:
 - a. eksperta lub ekspertów ds. dziedzictwa religijnego, kulturowego albo interpretacji dziedzictwa;
 - b. eksperta lub ekspertów ds. partycypacji społecznej, animacji kultury, komunikacji albo rozwoju publiczności;
 - c. eksperta ds. multimediiów, technik AR/VR, technik audiowizualnych

- 3) Wykonawca przeprowadzi analizę materiałów przekazanych przez Zamawiającego, dotyczących w szczególności dobrej praktyki „Night of Churches and Open Churches Day”, założeń projektu REliHE, koncepcji pilotażu, uwarunkowań regionalnych oraz wskazanych przez Zamawiającego obiektów dziedzictwa religijnego.
- 4) Wykonawca przygotowuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym, koncepcję realizacji pilotażu, obejmującą w szczególności opracowanie trzech scenariuszy realizacji pilotażu — po jednym dla każdego wskazanego przez Zamawiającego obiektu lub miejsca. Koncepcja, która nie musi mieć formy odrębnego sformalizowanego dokumentu, powinna obejmować co najmniej:
 - a. opis założeń i celów pilotażu;
 - b. propozycję kryteriów wyboru oraz charakterystykę trzech obiektów lub miejsc realizacji pilotażu;
 - c. opis trzech komplementarnych modeli testowych;
 - d. trzy scenariusze realizacji pilotażu, uwzględniające odmienny model testowy dla każdego z obiektów lub miejsc, w szczególności:
 - o model immersyjny, wykorzystujący narzędzia interpretacji oparte na świetle, dźwięku, narracji, elementach audiowizualnych albo prostych rozwiązaniach immersyjnych;
 - o model indywidualnego lub samodzielnego zwiedzania, wykorzystujący materiały interpretacyjne, ścieżki zwiedzania, zadania, elementy grywalizacji lub narzędzia cyfrowe;
 - o model narracyjny i partycypacyjny, wykorzystujący opowieści mieszkańców, lokalne historie, wspomnienia, dziedzictwo niematerialne, działania współtworzone ze społecznością albo prowadzone przez lokalnych opiekunów dziedzictwa;
 - e. założenia dotyczące angażowania właścicieli i opiekunów obiektów, parafii, społeczności lokalnych, organizacji społecznych oraz innych interesariuszy;
 - f. propozycję sposobu uwzględnienia sakralnego charakteru obiektów przy jednoczesnym zwiększaniu ich dostępności kulturowej, edukacyjnej i turystycznej;
 - g. propozycję wskaźników, narzędzi i metod ewaluacji;
 - h. propozycję harmonogramu działań merytorycznych Wykonawcy.
- 5) Wykonawca przygotowuje materiały merytoryczne oraz weźmie udział w trzech warsztatach przygotowawczych organizowanych przez Zamawiającego w wybranych lokalizacjach pilotażu, a następnie dokona aktualizacji i dopracowania scenariuszy realizacji pilotażu. Zakres zadania obejmuje w szczególności:
 - a. opracowanie programów i scenariuszy warsztatów, prezentacji lub materiałów roboczych, zestawów pytań, ćwiczeń i narzędzi do pracy z uczestnikami, materiałów służących dopracowaniu scenariuszy pilotażu oraz formularzy lub ankiet umożliwiających pozyskanie opinii uczestników warsztatów;
 - b. przedstawienie podczas warsztatów założeń oraz scenariuszy pilotażu;
 - c. przeprowadzenie lub współprzewodzenie części merytorycznej warsztatów;
 - d. wsparcie procesu wypracowywania rozwiązań z udziałem przedstawicieli lokalnych społeczności, właścicieli lub opiekunów obiektów, parafii, ekspertów oraz innych interesariuszy;

- e. zebranie informacji, opinii i wniosków niezbędnych do przygotowania ostatecznej wersji scenariuszy realizacji pilotażu;
 - f. aktualizację i dopracowanie scenariuszy realizacji pilotażu, z uwzględnieniem wniosków wypracowanych podczas warsztatów, konsultacji oraz uzgodnień z Zamawiającym.
- 6) Wykonawca zorganizuje oraz weźmie udział w trzech wieczornych lub nocnych wydarzeniach pilotażowych, w wybranych obiektach dziedzictwa religijnego. Udział Wykonawcy obejmuje w szczególności:
- a. realizację wydarzeń w 3 wybranych obiektach w oparciu o przygotowane scenariusze
 - b. zapewnienie instalacji, obsługi, transportu sprzętów niezbędnych do pokazów audiowizualnych, ewentualnych technik VR/AR itp.
 - c. nadzór merytoryczny nad zgodnością realizowanych działań ze scenariuszem pilotażu;
 - d. wsparcie merytoryczne osób zaangażowanych w realizację wydarzeń;
 - e. prowadzenie lub współprowadzenie uzgodnionych elementów programu o charakterze eksperckim, edukacyjnym, interpretacyjnym albo partycypacyjnym;
 - f. obserwację przebiegu wydarzeń na potrzeby ewaluacji;
- 7) Wykonawca przeprowadzi **ewaluację wstępną** po realizacji warsztatów przygotowawczych, obejmującą:
- a. analizę informacji uzyskanych podczas warsztatów;
 - b. ocenę gotowości wybranych lokalizacji i interesariuszy do realizacji wydarzeń pilotażowych;
 - c. rekomendacje dotyczące zmian w scenariuszach, modelach testowych, rozwiązaniach organizacyjnych oraz sposobach komunikacji;
- 8) Wykonawca przeprowadzi **ewaluację końcową** pilotażu, opartą w szczególności na:
- a. ankietach wśród uczestników wydarzeń;
 - b. wywiadach lub rozmowach z wybranymi interesariuszami;
 - c. obserwacji zachowań uczestników i sposobu korzystania z oferty;
 - d. analizie frekwencji oraz struktury odbiorców, w zakresie danych przekazanych przez Zamawiającego;
 - e. analizie stopnia osiągnięcia celów pilotażu;
 - f. porównaniu rezultatów trzech zastosowanych modeli testowych;
 - g. analizie możliwości wykorzystania i upowszechnienia testowanych rozwiązań w innych obiektach dziedzictwa religijnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
- 9) Wykonawca przygotuje rekomendacje dla zmian we wskazanym obszarze instrumentu polityki WKP oraz prezentację podsumowującą rezultaty pilotażu w języku polskim oraz angielskim, w formacie umożliwiającym jej wykorzystanie podczas spotkań projektowych, konsultacyjnych lub upowszechniających.
- 10) Przedstawiciel Wykonawcy weźmie udział w wizycie konsultacyjnej na Łotwie jako ekspert merytoryczny. Zamawiający pokryje koszty związane z udziałem Wykonawcy

tj. koszty noclegu, przejazdów i ubezpieczenia podróży. Termin wyjazdu zostanie przekazany przez Zamawiającego.

- 11) Wykonawca weźmie udział w co najmniej jednym spotkaniu podsumowującym lub konsultacyjnym zorganizowanym przez Zamawiającego, podczas którego przedstawi wyniki pilotażu, najważniejsze wnioski oraz rekomendacje. Organizacja spotkania pozostaje po stronie Zamawiającego.
- 12) Wykonawca zapewni bieżące wsparcie eksperckie Zamawiającego w formie konsultacji telefonicznych, on-line, mailowych lub stacjonarnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji pilotażu.

II. Zasady świadczenia usług

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą ekspercką, zasadami etyki zawodowej, założeniami projektu RELiHE oraz wytycznymi przekazywanymi przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać specyfikę dziedzictwa religijnego, w tym jego wartość historyczną, kulturową, społeczną i sakralną, oraz prowadzić działania w sposób szanujący charakter miejsc objętych pilotażem.
3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, przedstawicielami właścicieli lub opiekunów obiektów, parafii, interesariuszami lokalnymi oraz partnerami projektu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty robocze z Zamawiającym oraz zapewni bieżący kontakt telefoniczny i mailowy w dni robocze.
5. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac, pojawiających się problemach, ryzykach oraz okolicznościach mogących wpływać na prawidłową realizację zamówienia.
6. Materiały, opracowania, prezentacje, scenariusze, narzędzia badawcze, raporty, rekomendacje i inne rezultaty powstałe w związku z realizacją zamówienia powinny być przekazywane Zamawiającemu w wersji edytowalnej oraz w formacie PDF.
7. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag do przekazanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uzasadnione uwagi Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i dokumentów uzyskanych w związku z realizacją umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów z zachowaniem standardów redakcyjnych, językowych i wizualnych określonych przez Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami identyfikacji wizualnej projektu RELiHE i Programu Interreg Europa, jeżeli Zamawiający prześle takie wytyczne.
10. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa zależne do wszystkich utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji wskazanych w umowie.

III. Zakres obowiązków Zamawiającego

1. Zamawiający zapewni organizację warsztatów przygotowawczych, spotkań konsultacyjnych,

spotkań podsumowujących oraz wydarzeń pilotażowych. Organizacja warsztatów przygotowawczych obejmuje: zapewnienie miejsca, wyposażenia technicznego, cateringu, rekrutacji uczestników, wysyłki zaproszeń, obsługi organizacyjnej oraz dokumentacji organizacyjnej.

2. Zamawiający odpowiada w szczególności za:
 - ostateczny wybór obiektów i lokalizacji realizacji pilotażu (w konsultacji z Wykonawcą);
 - ustalanie terminów warsztatów, spotkań i wydarzeń;
 - udostępnienie Wykonawcy niezbędnych materiałów merytorycznych, dokumentów projektowych oraz danych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów ani realizacji czynności organizacyjnych, logistycznych, technicznych, promocyjnych lub administracyjnych związanych z warsztatami, spotkaniami i wydarzeniami pilotażowymi, z wyjątkiem przygotowania i realizacji własnego wkładu eksperckiego określonego w niniejszym OPZ.

IV. Do obowiązków Wykonawcy należy

- kontakt organizacyjny z właścicielami, zarządcami, parafiami i innymi podmiotami związanymi z miejscami realizacji pilotażu;
- zapewnienie miejsc, wyposażenia i obsługi technicznej;
- zapewnienie działań promocyjnych i informacyjnych;
- rekrutację oraz obsługę uczestników;

V. Termin realizacji

1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy do dnia 9 lipca 2027 r.
2. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:

	Etap	Termin orientacyjny	Zakres
--	-------------	----------------------------	---------------

- | | | |
|---------|--|--|
| I etap | Od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2026 r. | Analiza materiałów, opracowanie koncepcji, przygotowanie scenariuszy, udział w warsztatach przygotowawczych, ewaluacja wstępna i aktualizacja scenariuszy |
| II etap | Od 1 grudnia 2026 r. do 9 lipca 2027 r. | Udział ekspercki w trzech wydarzeniach pilotażowych, prowadzenie ewaluacji końcowej, przygotowanie raportu, streszczenia angielskiego, prezentacji i udział w spotkaniu podsumowującym |
3. Szczegółowe terminy poszczególnych działań, w tym warsztatów, wydarzeń pilotażowych i spotkań konsultacyjnych, zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Szacowane oferty proszę wysyłać na adres m.stoklosa@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 2 października 2026 r.